
ITEM DESCRIÇÃO UN

1.0

LOCAL MESES COMP. ALTURA TOTAL

FACHADA FRONTAL DO PRÉDIO PRINCIPAL 2 30,00 9,00 540,00

FACHADAS LATERAIS DO PRÉDIO PRINCIPAL 3 22,00 9,00 594,00

PRÉDIO ANEXO 2 23,00 12,00 552,00

1.686,00

LOCAL COMP ALTURA TOTAL

FACHADA FRONTAL DO PRÉDIO PRINCIPAL 30,00 9,00 270,00

FACHADAS LATERAIS DO PRÉDIO PRINCIPAL 22,00 9,00 198,00

PRÉDIO ANEXO 23,00 12,00 276,00

744,00

LOCAL INC. COMP. ALTURA TOTAL

FACHADAS FRONTAL E TRAZEIRA DO PRÉDIO PRINCIPAL 0,20 60,00 11,00 132,00

FACHADAS LATERAIS DO PRÉDIO PRINCIPAL 0,15 44,00 11,00 72,60

204,60

LOCAL ÁREA ESPES. TOTAL

FACHADAS FRONTAL E TRAZEIRA DO PRÉDIO PRINCIPAL 132,00 0,05 6,60

FACHADAS LATERAIS DO PRÉDIO PRINCIPAL 72,60 0,05 3,63

10,23

LOCAL VOLUME DMT (KM) TOTAL

FACHADAS FRONTAL E TRAZEIRA DO PRÉDIO PRINCIPAL 6,60 10,00 66,00

FACHADAS LATERAIS DO PRÉDIO PRINCIPAL 3,63 10,00 36,30

102,30

LOCAL INC. COMP. ALTURA TOTAL

FACHADAS FRONTAL E TRAZEIRA DO PRÉDIO PRINCIPAL 0,20 60,00 11,00 132,00

FACHADAS LATERAIS DO PRÉDIO PRINCIPAL 0,15 44,00 11,00 72,60

204,60

LOCAL INC. COMP. ALTURA TOTAL

FACHADAS FRONTAL E TRAZEIRA DO PRÉDIO PRINCIPAL 0,20 60,00 11,00 132,00

FACHADAS LATERAIS DO PRÉDIO PRINCIPAL 0,15 44,00 11,00 72,60

204,60

CÂMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS DA CMJF

ANEXO I - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL

FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

TOTAL GERAL

M2/MÊS

1.2

1.3

1.6

1.7

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL

REVESTIMENTO DE PAREDES EM CAMADA ÚNICA 1 : 3, CIMENTO E AREIA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA, 

INCLUSIVE ASSOALHO, RODAPÉ E GUARDA-CORPO
M2

RETIRADA DE REBOCO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2

CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER M2

1.4
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - 

MANUAL
M3

TOTAL GERAL

1.5
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 

5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
M3KM

TOTAL GERAL

M2



ITEM DESCRIÇÃO UN

CÂMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS DA CMJF

ANEXO I - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

2.0

LOCAL QUANT. COMP. ALTURA TOTAL

FACHADAS FRONTAL E TRAZEIRA DO PRÉDIO PRINCIPAL 2 30,00 12,00 720,00

FACHADAS LATERAIS DO PRÉDIO PRINCIPAL 2 22,00 12,00 528,00

FACHADA DO PRÉDIO ANEXO 1 23,00 12,00 276,00

1.524,00

LOCAL INC. COMP. ALTURA TOTAL

FACHADAS FRONTAL E TRAZEIRA DO PRÉDIO PRINCIPAL 0,20 60,00 11,00 132,00

FACHADAS LATERAIS DO PRÉDIO PRINCIPAL 0,15 44,00 11,00 72,60

204,60

LOCAL INC. COMP. ALTURA TOTAL

FACHADAS FRONTAL E TRAZEIRA DO PRÉDIO PRINCIPAL 0,20 60,00 11,00 132,00

FACHADAS LATERAIS DO PRÉDIO PRINCIPAL 0,15 44,00 11,00 72,60

204,60

LOCAL QUANT. COMP. ALTURA TOTAL

FACHADAS FRONTAL E TRAZEIRA DO PRÉDIO PRINCIPAL 2 30,00 12,00 720,00

FACHADAS LATERAIS DO PRÉDIO PRINCIPAL 2 22,00 12,00 528,00

FACHADA DO PRÉDIO ANEXO 1 23,00 12,00 276,00

1.524,00

3.0

LOCAL QUANT. COMP. ALTURA TOTAL

2 8,47 3,78 64,03

2 4,12 3,78 31,15

2 8,47 3,78 64,03

2 4,10 3,78 31,00

2 8,47 3,78 64,03

2 5,50 3,78 41,58

2 8,47 3,78 64,03

2 5,76 3,78 43,55

2 8,47 3,78 64,03

2 4,12 3,78 31,15

PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 3 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, 

EXCLUSIVE FUNDO SELADOR
2.4

1º PAVIMENTO - SEDECON

1º PAVIMENTO - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

1º PAVIMENTO - DIVISÃO DE EXPEDIENTE

1º PAVIMENTO - DIRETORIA GERAL DO MUNICÍPIO/ 

DIRETORIA JURÍDICA

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL

2.1 LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE - FACHADAS M2

PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO 

SELADOR
2.2

SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA

2.3

SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DO PRÉDIO PRINCIPAL

M2

M2

M2

EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL

1º PAVIMENTO - POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL 

(EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE)

LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE - PRÉDIO PRINCIPAL3.1 M2



ITEM DESCRIÇÃO UN

CÂMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS DA CMJF

ANEXO I - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

2 8,47 3,78 64,03

2 4,10 3,78 31,00

2 8,47 3,78 64,03

2 5,50 3,78 41,58

2 8,47 3,78 64,03

2 5,76 3,78 43,55

2 3,67 2,90 21,29

2 3,10 2,90 17,98

2 3,45 3,10 21,39

2 3,10 3,10 19,22

2 17,28 5,90 203,90

2 9,25 5,90 109,15

4 4,20 1,00 16,80

4 3,50 1,00 14,00

2 1,85 2,80 10,36

2 1,00 2,80 5,60

2 3,80 2,85 21,66

2 1,61 2,85 9,18

2 4,33 2,46 21,30

1 1,50 2,46 3,69

2 1,60 0,50 1,60

2 4,60 0,50 4,60

2 4,60 0,80 7,36

2 11,45 5,60 128,24

2 9,25 5,60 103,60

2 6,24 3,96 49,42

2 5,20 3,96 41,18

2 2,86 3,96 22,65

2 5,20 3,96 41,18

2 5,55 2,16 23,98

2 4,12 2,16 17,80

2 9,90 3,60 71,28

2 8,40 3,60 60,48

2 8,40 3,60 60,48

2 5,76 3,60 41,47

1º PAVIMENTO - CENTRAL DE ATENÇÃO AO CIDADÃO

1º PAVIMENTO - POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL

1º PAVIMENTO - DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO E 

PROCESSO LEGISLATIVO

1º PAVIMENTO - NÚCLEO DE LICITAÇÕES E GESTÃO DE 

CONTRATO E CONVÊNIOS

1º PAVIMENTO - DIVISÃO DE ARQUIVOS E REGISTROS 

PROCESSUAIS

1º PAVIMENTO - SAGUÃO DE ENTRADA

LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE - PRÉDIO PRINCIPAL3.1

2º PAVIMENTO - CORREDOR DE ACESSO AO PRÉDIO 

ANEXO

2º PAVIMENTO - MURETAS DO PATAMAR E DA ESCADA

3º PAVIMENTO - SAGUÃO PRINCIPAL

1º PAVIMENTO - MURETAS DAS ESCADAS DO SAGUÃO

1º PAVIMENTO - CORREDOR DE ACESSO AO PRÉDIO 

ANEXO

1º PAVIMENTO - PAREDES SOB AS ESCADAS DO SAGUÃO

M2

3º PAVIMENTO - SALA DOS VEREADORES

3º PAVIMENTO - RECEPÇÃO DA PRESIDÊNCIA

3º PAVIMENTO - SALA DA PRESIDÊNCIA

3º PAVIMENTO - REUNIÃO E DEMAIS SALAS

3º PAVIMENTO - TV CÂMARA E SALA VIZINHA



ITEM DESCRIÇÃO UN

CÂMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS DA CMJF

ANEXO I - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

2 3,67 3,60 26,42

2 3,10 3,60 22,32

2 3,20 2,33 14,91

2 2,70 2,33 12,58

2.053,87

ÁREA TOTAL

IDEM AO ITEM 3.1 2.053,87 2.053,87

2.053,87

INC. ÁREA TOTAL

INCEDÊNCIA DE 5% SOBRE ITEM 3.4 0,05 379,38 18,97

18,97

LOCAL QUANT. COMP. LARGURA TOTAL

1º PAVIMENTO - JANELAS (X2) 26 1,60 2,75 114,40

1º PAVIMENTO - PORTAS (X2) 13 1,60 3,70 76,96

1ª PAVIMENTO - GRADIL SOB ESCADA 1 8,50 1,00 8,50

3º PAVIMENTO - JANELAS (X2) 26 1,60 2,75 114,40

3º PAVIMENTO - PORTAS (X2) 11 1,60 3,70 65,12

379,38

ÁREA TOTAL

SUB-TOTAL AO ITEM 4.9 (ESMALTE SINTÉTICO) 379,38 379,38

379,38

4.0

LOCAL QUANT. COMP. ALTURA TOTAL

1 4,43 2,35 10,41

2 2,02 2,35 9,49

1º PAVIMENTO - CORREDOR LATERAL DA ESCADA 1 4,18 2,35 9,82

2 3,05 2,35 14,34

1 1,08 2,35 2,54

2 2,60 2,35 12,22

1 0,90 2,35 2,12

2 5,23 2,35 24,58

2 3,67 2,35 17,25

M2

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL

SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DO PRÉDIO ANEXO

4.1 LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE - PRÉDIO ANEXO M2

1º PAVIMENTO - HALL ELEVADOR E ESCADA

TOTAL GERAL

3º PAVIMENTO - CORREDOR DE ACESSO AO PRÉDIO 

ANEXO

3.3 EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA M2

TOTAL GERAL

LIXAMENTO DE PINTURA EM MADEIRA - PRÉDIO PRINCIPAL - ESMALTE 

SINTÉTICO

3.2
PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 3 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, 

EXCLUSIVE FUNDO SELADOR

LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE - PRÉDIO PRINCIPAL3.1 M2

3º PAVIMENTO - TELEFONIA

TOTAL GERAL

3.5 PINTURA OLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA M2

3.4 M2

1º PAVIMENTO - CORREDOR DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS

1º PAVIMENTO - CORREDOR DOS SANITÁRIOS 

SERVIDORES

1º PAVIMENTO - ALMOXARIFADO



ITEM DESCRIÇÃO UN

CÂMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS DA CMJF

ANEXO I - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

1 5,82 2,35 13,68

1 4,48 2,35 10,53

1 2,94 2,35 6,91

1 1,65 2,35 3,88

1 2,95 2,35 6,93

1 2,11 2,35 4,96

1 2,93 2,35 6,89

1 7,61 2,35 17,88

1 3,04 2,35 7,14

1 1,61 2,35 3,78

1 1,63 2,35 3,83

1 2,79 2,35 6,56

1 1,65 2,35 3,88

1 2,95 2,35 6,93

1 2,11 2,35 4,96

1 3,08 2,35 7,24

1 3,12 2,35 7,33

4 4,75 2,63 49,97

8 2,28 2,63 47,97

4 1,80 0,60 4,32

4 2,02 2,35 18,99

4 4,43 2,35 41,64

2º ao 5º PAVS. - CORREDOR LATERAL DA ESCADA 4 4,18 2,35 39,29

8 11,10 2,35 208,68

4 1,10 2,35 10,34

4 1,10 2,35 10,34

4 2,30 2,35 21,62

4 2,20 2,35 20,68

4 3,57 2,35 33,56

4 1,08 2,35 10,15

4 1,25 2,35 11,75

8 3,00 2,35 56,40

4 0,90 2,35 8,46

4 3,16 2,35 29,70

4 4,81 2,35 45,21

1º PAVIMENTO - ARQUIVO

1º PAVIMENTO - ÁREAS FRONTAIS DO ARQUIVO

2º ao 5º PAVS. - COPA E CORREDORES

2º ao 5º PAVS. - HALL ELEVADOR E ESCADA

2º ao 5º PAVS. - CORREDOR DOS GABINETES

4.1 LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE - PRÉDIO ANEXO M2
ESCADAS DO 1º para 2º , DO 2º para 3º , DO 3º para O 4º 

, e do 4º para o 5º PAVIMENTOS



ITEM DESCRIÇÃO UN

CÂMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS DA CMJF

ANEXO I - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

2 2,20 2,35 10,34

2 2,53 2,35 11,89

2 8,12 2,35 38,16

1 2,10 2,35 4,94

1 5,22 2,35 12,27

1 4,75 5,60 26,60

1 2,28 2,63 6,00

1 4,60 2,45 11,27

2 2,98 2,40 14,30

2 2,63 2,40 12,62

1.043,54

ÁREA TOTAL

IDEM AO ITEM 5.1 1.043,54 1.043,54

1.043,54

LOCAL QUANT. COMP. LARGURA TOTAL

1º PAVIMENTO - PORTAS (X2) 7 2,10 0,80 11,76

2º PAVIMENTO - PORTAS (X2) 14 2,10 0,80 23,52

3º PAVIMENTO - PORTAS (X2) 14 2,10 0,80 23,52

4º PAVIMENTO - PORTAS (X2) 14 2,10 0,80 23,52

5º PAVIMENTO - PORTAS (X2) 10 2,10 0,80 16,80

99,12

ÁREA TOTAL

IDEM AO ITEM 4.3 99,12 99,12

99,12

5.0

LOCAL QUANT. COMP. ALTURA TOTAL

1 8,00 1,20 9,60

1 4,00 1,20 4,80

TOTAL GERAL

4.2

CASA DE MÁQUINAS

ESCADA DO 5º PAVIMENTO para a CASA DE MÁQUINAS

4.1 LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE - PRÉDIO ANEXO M2

5º PAVIMENTO - ASSESSORIA DE EDITORAÇÃO, 

COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO GRÁFICA

5º PAVIMENTO - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL / 

ASSESSORIA DE CERIMONIAL E EVENTOS INSTITUCIONAIS

PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 3 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, 

EXCLUSIVE FUNDO SELADOR
M2

TOTAL GERAL

5.1 LIXAMENTO DE PINTURA EM SERRALHERIA M2

GRADIL DO JARDIM DA FACHADA

SERVIÇOS DE PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS

4.4 PINTURA OLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA M2

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL

4.3 LIXAMENTO DE PINTURA EM MADEIRA - PRÉDIO ANEXO M2



ITEM DESCRIÇÃO UN

CÂMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS DA CMJF

ANEXO I - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

1 4,00 1,00 4,00

1 3,25 1,00 3,25

1 1,80 1,00 1,80

1 3,05 1,00 3,05

GRADIL E PORTÃO DO ESTACIONAMENTO 1 15,80 1,20 18,96

PORTÃO LATERAL REFORMADO 1 1,00 2,00 2,00

PORTÃO DE ACESSO NOS FUNDOS DO 

ESTACIONAMENTO
1 1,00 3,00 3,00

8 3,10 1,00 24,80

1 0,90 1,00 0,90

2 4,30 1,00 8,60

3 2,65 1,00 7,95

1 4,45 1,00 4,45

PORTÃO DE ACESSO A CASA DE MÁQUINAS 1 1,00 1,00 1,00

98,16

ÁREA TOTAL

IDEM AO ITEM 5.1 98,16 98,16

98,16

ÁREA TOTAL

IDEM AO ITEM 5.1 98,16 98,16

98,16

LOCAL QUANT. COMP. TOTAL

4 7,00 28,00

4 2,00 8,00

36,00

6.0

LOCAL UNIDADE TOTAL

LATERAL DO PREDIO PRINCIPAL, JUNTO À FUNALFA 1,00 1,00

1,00

COMP. LARGURA TOTAL

40,50 35,70 1.445,85

1.445,85

CORRIMÃO DA ESCADA DO PRÉDIO ANEXO

TOTAL GERAL

6.2 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2

TOTAL GERAL

SERVIÇOS DIVERSOS

6.1 RECUPERAÇÃO E REINSTALAÇÃO DO PORTÃO LATERAL UN

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL

5.3 PINTURA OLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA M2

TOTAL GERAL

GRADIS ENTRE CORREDOR E ESCADA DO PRÉDIO ANEXO

5.4
PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM CORRIMÃO EM TUBO 

GALVANIZADO
M2

TOTAL GERAL

5.2 PINTURA OLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA M2

CORRIMÃOS DA ESCADARIA DE ACESSO

GRADIS DA ESCADA DO PRÉDIO ANEXO

5.1 LIXAMENTO DE PINTURA EM SERRALHERIA M2


