CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

SERVICOS DE PINTURA DOS PREDIOS DA CMJF

B WNZ DE FORA

ANEXO | - MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

ITEM DESCRICAO [ un ]
1.0  [SERVICOS PRELIMINARES
LOCAL MESES | comp. [ ALTURA | TOTAL
1.1 [FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA M2/Mes [ACHADA FRONTAL DO PREDIO PRINCIPAL 2 30,00 200; 40,00
FACHADAS LATERAIS DO PREDIO PRINCIPAL 3 22,00 9,00] 594,00
PREDIO ANEXO 2 23,00[ 12,000 552,00
TOTAL GERAL 1.686,00
LOCAL COMP [ ALTURA | TOTAL
L, |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA, Mz  |FACHADA FRONTAL DO PREDIO PRINCIPAL 30,00 9,00 270,00
INCLUSIVE ASSOALHO, RODAPE E GUARDA-CORPO FACHADAS LATERAIS DO PREDIO PRINCIPAL 22,00 9,00 198,00
PREDIO ANEXO 23,00 12,000 276,00
TOTAL GERAL 744,00
LOCAL INC. COMP. | ALTURA | TOTAL
1.3 [RETIRADA DE REBOCO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2  [FACHADAS FRONTAL E TRAZEIRA DO PREDIO PRINCIPAL | 0,20 60,00 11,00 132,00
FACHADAS LATERAIS DO PREDIO PRINCIPAL 0,15 44,00 11,00 72,60
TOTAL GERAL 204,60
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - LOCAL - AREA | ESPES. | TOTAL
L4 | NUAL M3 [FACHADAS FRONTAL E TRAZEIRA DO PREDIO PRINCIPAL 132,00 0,05 6,60
FACHADAS LATERAIS DO PREDIO PRINCIPAL 72,60 0,05 3,63
TOTAL GERAL 10,23
- LOCAL VOLUME [ DMT (KM)|  TOTAL
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > -
15 ) M3KM [FACHADAS FRONTAL E TRAZEIRA DO PREDIO PRINCIPAL 6,60 10,00 66,00
5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) :
FACHADAS LATERAIS DO PREDIO PRINCIPAL 3,63 10,00 36,30
TOTAL GERAL 102,30
LOCAL INC. COMP. [ ALTURA | TOTAL
1.6 [CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER M2  [FACHADAS FRONTAL E TRAZEIRA DO PREDIO PRINCIPAL | 0,20 60,00 11,00 132,00
FACHADAS LATERAIS DO PREDIO PRINCIPAL 0,15 44,00 11,00 72,60
TOTAL GERAL 204,60
LOCAL INC. COMP. [ ALTURA | TOTAL
1.7 [REVESTIMENTO DE PAREDES EM CAMADA UNICA 1 : 3, CIMENTO E AREIA M2  [FACHADAS FRONTAL E TRAZEIRA DO PREDIO PRINCIPAL | 0,20 60,00 11,00 132,00
FACHADAS LATERAIS DO PREDIO PRINCIPAL 0,15 44,00 11,00 72,60
TOTAL GERAL 204,60




CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

SERVICOS DE PINTURA DOS PREDIOS DA CMJF

B WNZ DE FORA

ANEXO | - MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

ITEM DESCRICAO [ un |
2.0 [SERVICOS DE PINTURA EXTERNA
LOCAL QUANT. | comp. | ALTURA | TOTAL
21 |LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE - FACHADAS vz  |FACHADAS FRONTAL E TRAZEIRA DO PREDIO PRINCIPAL 2 30,00 12,00 720,00
FACHADAS LATERAIS DO PREDIO PRINCIPAL 2 22,00 12,00 528,00
FACHADA DO PREDIO ANEXO 1 23,00 12,00 276,00
TOTAL GERAL 1.524,00
LOCAL INC. COMP. | ALTURA | TOTAL
PREPARAGAO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRILICA COM FUNDO ,
22 | eianon M2 |FACHADAS FRONTAL E TRAZEIRA DO PREDIO PRINCIPAL 0,20 60,00 11,00 132,00
FACHADAS LATERAIS DO PREDIO PRINCIPAL 0,15 44,00 11,00 72,60
TOTAL GERAL 204,60
LOCAL INC. comp. | ALTURA | TOTAL
23 [EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMAO DE MASSA ACRILICA M2 |FACHADAS FRONTAL E TRAZEIRA DO PREDIO PRINCIPAL 0,20 60,00 11,00 132,00
FACHADAS LATERAIS DO PREDIO PRINCIPAL 0,15 44,00 11,00 72,60
TOTAL GERAL 204,60
LOCAL QUANT. | comp. [ ALTURA | TOTAL
,4 |PINTURAACRILICA, EM PAREDES, 3 DEMAOS SEM MASSA CORRIDA, vz |FACHADAS FRONTAL E TRAZEIRA DO PREDIO PRINCIPAL 2 30,00 12,00 720,00
EXCLUSIVE FUNDO SELADOR -
FACHADAS LATERAIS DO PREDIO PRINCIPAL 2 22,00 12,00 528,00
FACHADA DO PREDIO ANEXO 1 23,00 12,00 276,00
TOTAL GERAL 1.524,00
3.0 [SERVICOS DE PINTURA INTERNA DO PREDIO PRINCIPAL
LOCAL QUANT. | comP. [ ALTURA | TOTAL
12 PAVIMENTO - SEDECON 2 847 3,78 64,05
2 4,12 3,78 31,15
12 PAVIMENTO - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 2 847 3,78 64,05
2 4,10 3,78 31,00
12 PAVIMENTO - DIVISAO DE EXPEDIENTE 2 8,47 3,78 64,05
2 5,50 3,78 41,58
12 PAVIMENTO - DIRETORIA GERAL DO MUNICIPIO/ 2 8,47 3,78 64,03
DIRETORIA JURIDICA 2 5,76 3,78 43,55
12 PAVIMENTO - POSTO DE IDENTIFICAGAO CIVIL 2 8,47 3,78 64,03
(EXPEDIGAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE) 2 4,12 3,78 31,15




CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

SERVICOS DE PINTURA DOS PREDIOS DA CMJF

DE FUNZ DE FORA

ANEXO | - MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

ITEM DESCRIGAO UN
12 PAVIMENTO - CENTRAL DE ATENGAO AO CIDADAO 2 847 3,78 64,03
2 4,10 3,78 31,00
12 PAVIMENTO - POSTO DE IDENTIFICAGAO CIVIL 2 847 3,78 64,03
2 5,50 3,78 41,58
12 PAVIMENTO - DIVISAO DE ACOMPANHAMENTO E 2 8,47 3,78 64,03
PROCESSO LEGISLATIVO 2 5,76 3,78 43,55
12 PAVIMENTO - NUCLEO DE LICITAGOES E GESTAO DE 2 3,67 2,90 21,29
CONTRATO E CONVENIOS 2 3,10 2,90 17,98
12 PAVIMENTO - DIVISAO DE ARQUIVOS E REGISTROS 2 3,45 3,10 21,39
PROCESSUAIS 2 3,10 3,10 19,22
12 PAVIMENTO - SAGUAO DE ENTRADA 2 17,28 290 203,90
2 9,25 5,90 109,15
12 PAVIMENTO - MURETAS DAS ESCADAS DO SAGUAO j :’Eg 1'88 12@8
31 LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE - PREDIO PRINCIPAL M2 > 1’85 ZISO 10’36
12 PAVIMENTO - PAREDES SOB AS ESCADAS DO SAGUAO - - -
2 1,00 2,80 5,60
12 PAVIMENTO - CORREDOR DE ACESSO AO PREDIO 2 3,80 2,85 21,66
ANEXO 2 1,61 2,85 9,18
22 PAVIMENTO - CORREDOR DE ACESSO AO PREDIO 2 4,33 2,46 21,30
ANEXO 1 1,50 2,46 3,69
2 1,60 0,50 1,60
22 PAVIMENTO - MURETAS DO PATAMAR E DA ESCADA 2 4,60 0,50 4,60
2 4,60 0,80 7,36
32 PAVIMENTO - SAGUAO PRINCIPAL 2 114> 2,60 128,24
2 9,25 5,60 103,60
2 2 2
32 PAVIMENTO - SALA DOS VEREADORES 6,24 3,96 49,4
2 5,20 3,96 41,18
- a 2 2 22
32 PAVIMENTO - RECEPCAO DA PRESIDENCIA 86 3,96 /65
2 5,20 3,96 41,18
32 PAVIMENTO - SALA DA PRESIDENCIA 2 2:35 2,16 23,98
2 4,12 2,16 17,80
32 PAVIMENTO - REUNIAO E DEMAIS SALAS 2 9,90 3,60 71,28
2 8,40 3,60 60,48
32 PAVIMENTO - TV CAMARA E SALA VIZINHA 2 8,40 3,60 60,48
2 5,76 3,60 41,47




B WNZ DE FORA

CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

SERVICOS DE PINTURA DOS PREDIOS DA CMJF

ANEXO | - MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

ITEM DESCRIGAO UN

32 PAVIMENTO - TELEFONIA 2 3,67 3,60 26,42

2 3,10 3,60 22,32

32 PAVIMENTO - CORREDOR DE ACESSO AO PREDIO 2 3,20 2,33 14,91

ANEXO 2 2,70 2,33 12,58

TOTAL GERAL 2.053,87
32 PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 3 DEMAQOS SEM MASSA CORRIDA, M2 AREA TOTAL

EXCLUSIVE FUNDO SELADOR IDEM AO ITEM 3.1 2.053,87 2.053,87

TOTAL GERAL 2.053,87
3.3 EMASSAMENTO A OLEO SOBRE MADEIRA M2 — INC. AREA TOTAL

INCEDENCIA DE 5% SOBRE ITEM 3.4 0,05 379,38 18,97

TOTAL GERAL 18,97
LOCAL QUANT. COMP. | LARGURA TOTAL

12 PAVIMENTO - JANELAS (X2) 26 1,60 2,75 114,40

34 LIXAMENTO DE PINTURA EM MADEIRA - PREDIO PRINCIPAL - ESMALTE M2 12 PAVIMENTO - PORTAS (X2) 13 1,60 3,70 76,96

SINTETICO 12 PAVIMENTO - GRADIL SOB ESCADA 1 8,50 1,00 8,50

32 PAVIMENTO - JANELAS (X2) 26 1,60 2,75 114,40

32 PAVIMENTO - PORTAS (X2) 11 1,60 3,70 65,12

TOTAL GERAL 379,38
3.5 PINTURA OLEO/ESMALTE, 2 DEMAOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA M2 r AREA TOTAL

SUB-TOTAL AO ITEM 4.9 (ESMALTE SINTETICO) 379,38 379,38

TOTAL GERAL 379,38

4.0 SERVICOS DE PINTURA INTERNA DO PREDIO ANEXO

LOCAL QUANT. COMP. ALTURA TOTAL

12 PAVIMENTO - HALL ELEVADOR E ESCADA L 4,43 2,35 10,41

2 2,02 2,35 9,49

12 PAVIMENTO - CORREDOR LATERAL DA ESCADA 1 4,18 2,35 9,82

12 PAVIMENTO - CORREDOR DOS SANITARIOS PUBLICOS 2 3,05 235 14,34

1 1,08 2,35 2,54

12 PAVIMENTO - CORREDOR DOS SANITARIOS 2 2,60 2,35 12,22

SERVIDORES 1 0,90 2,35 2,12

12 PAVIMENTO - ALMOXARIFADO 2 223 235 24,58

2 3,67 2,35 17,25




CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

SERVICOS DE PINTURA DOS PREDIOS DA CMJF

DE FUNZ DE FORA

ANEXO | - MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

ITEM DESCRICAO UN

1 5,82 2,35 13,68

1 4,48 2,35 10,53

1 2,94 2,35 6,91

1 1,65 2,35 3,88

12 PAVIMENTO - ARQUIVO L 2,95 2,35 6,93
1 2,11 2,35 4,96

1 2,93 2,35 6,89

1 7,61 2,35 17,88

1 3,04 2,35 7,14

1 1,61 2,35 3,78

1 1,63 2,35 3,83

1 2,79 2,35 6,56

1 1,65 2,35 3,88

12 PAVIMENTO - AREAS FRONTAIS DO ARQUIVO 1 2,95 2,35 6,93
1 2,11 2,35 4,96

1 3,08 2,35 7,24

1 3,12 2,35 7,33

4.1 LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE - PREDIO ANEXO M2 ESCADAS DO 1¢ para 22, DO 2° para 32, DO 3° para O 42 4 4,75 2,63 49,97
, e do 42 para o 52 PAVIMENTOS 8 2,28 2,63 47,97
4 1,80 0,60 4,32

22 ao 52 PAVS. - HALL ELEVADOR E ESCADA 4 2,02 2,35 18,99
4 4,43 2,35 41,64

22 ao 52 PAVS. - CORREDOR LATERAL DA ESCADA 4 4,18 2,35 39,29
22 a0 52 PAVS. - CORREDOR DOS GABINETES 8 11,10 2,35 208,68
4 1,10 2,35 10,34

4 1,10 2,35 10,34

4 2,30 2,35 21,62

4 2,20 2,35 20,68

4 3,57 2,35 33,56

22 a0 52 PAVS. - COPA E CORREDORES 4 1,08 2,35 10,15
4 1,25 2,35 11,75

8 3,00 2,35 56,40

4 0,90 2,35 8,46

4 3,16 2,35 29,70

4 4,81 2,35 45,21




B WNZ DE FORA

CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

SERVICOS DE PINTURA DOS PREDIOS DA CMJF

ANEXO | - MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

ITEM DESCRICAO UN
52 PAVIMENTO - ASSESSORIA DE EDITORAGAO, 2 2,20 2,35 10,34
COMUNICAGAO E PRODUGAO GRAFICA 2 2,53 2,35 11,89
52 PAVIMENTO - DIRETORIA DE COMUNICAGAO SOCIAL / i i'ié ;; ? 32’22
ASSESSORIA DE CERIMONIAL E EVENTOS INSTITUCIONAIS . : .
1 5,22 2,35 12,27
1 4,75 5,60 26,60
ESCADA DO 52 PAVIMENTO para a CASA DE MAQUINAS 1 2,28 2,63 6,00
1 4,60 2,45 11,27
CASA DE MAQUINAS 2 2,98 2,40 14,30
2 2,63 2,40 12,62
TOTAL GERAL 1.043,54
4o |PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 3 DEMAOS SEM MASSA CORRIDA, V2 AREA TOTAL
EXCLUSIVE FUNDO SELADOR IDEM AO ITEM 5.1 1.043,54| 1.043,54
TOTAL GERAL 1.043,54
LOCAL QUANT. | COMP. | LARGURA| TOTAL
12 PAVIMENTO - PORTAS (X2) 7 2,10 0,80 11,76
43  |LIXAMENTO DE PINTURA EM MADEIRA - PREDIO ANEXO m2 |22 PAVIMENTO - PORTAS (x2) 14 2,10 0,80 23,52
32 PAVIMENTO - PORTAS (X2) 14 2,10 0,80 23,52
42 PAVIMENTO - PORTAS (X2) 14 2,10 0,80 23,52
52 PAVIMENTO - PORTAS (X2) 10 2,10 0,80 16,80
TOTAL GERAL 99,12
4.4  |PINTURA OLEO/ESMALTE, 2 DEMAOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA M2 AREA TOTAL
IDEM AO ITEM 4.3 99,12 99,12
TOTAL GERAL 99,12
5.0 [SERVICOS DE PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS
LOCAL QUANT. | COMP. | ALTURA | TOTAL
GRADIL DO JARDIM DA FACHADA L 8,00 1,20 9,60
1 4,00 1,20 4,80




B WNZ DE FORA

CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

SERVICOS DE PINTURA DOS PREDIOS DA CMJF

ANEXO | - MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

ITEM DESCRICAQ UN
1 4,00 1,00 4,00
CORRIMAOS DA ESCADARIA DE ACESSO 1 3,25 1,00 3,25
1 1,80 1,00 1,80
1 3,05 1,00 3,05
GRADIL E PORTAO DO ESTACIONAMENTO 1 15,80 1,20 18,96
5.1 LIXAMENTO DE PINTURA EM SERRALHERIA M2 PORTAO LATERAL REFORMADO 1 1,00 2,00 2,00
PORTAO DE ACESSO NOS FUNDOS DO 1 1,00 3,00 3,00
ESTACIONAMENTO
8 3,10 1,00 24,80
GRADIS DA ESCADA DO PREDIO ANEXO 1 0,90 1,00 0,90
2 4,30 1,00 8,60
GRADIS ENTRE CORREDOR E ESCADA DO PREDIO ANEXO 3 2,65 1,00 7,95
1 4,45 1,00 4,45
PORTAO DE ACESSO A CASA DE MAQUINAS 1 1,00 1,00 1,00
TOTAL GERAL 98,16
5.2 PINTURA OLEO/ESMALTE, 2 DEMAOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA M2 AREA TOTAL
IDEM AO ITEM 5.1 98,16 98,16
TOTAL GERAL 98,16
5.3 PINTURA OLEO/ESMALTE, 2 DEMAOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA M2 AREA TOTAL
IDEM AO ITEM 5.1 98,16 98,16
TOTAL GERAL 98,16
. - - LOCAL . . L
PINTURA OLEO/ESMALTE, 2 DEMAOS EM CORRIMAO EM TUBO OCA QUANT comp TOTA
5.4 M2 - B} 4 7,00 28,00
GALVANIZADO CORRIMAO DA ESCADA DO PREDIO ANEXO
4 2,00 8,00
TOTAL GERAL 36,00
6.0 |SERVICOS DIVERSOS
6.1 RECUPERACAO E REINSTALACAO DO PORTAO LATERAL UN LOCAL - UNIDADE | TOTAL
LATERAL DO PREDIO PRINCIPAL, JUNTO A FUNALFA 1,00 1,00
TOTAL GERAL 1,00
6.2 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 COMP. | LARGURA| TOTAL
40,50 35,70  1.445,85
TOTAL GERAL 1.445,85




